

Проектирва:
 ДИП. СТОЯНОВ

11/ НАЛИЦЕ СА ПОДНОШЕНИ
ПОДПИСИ, КАТО СЪЩИТЕ СА
ЗАПИСАНИ ВЪВ ВАСНО ОБЩИН
РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА И Д
НАЧИТЕ ДАНИ (РЕГЛАМЕНТ
(ЕС) 2016/679)

СПЕЦИФИКАЦИЯ
за изпълнение на ДКС на територията на ТП "ДПС Топрашки" през 2024г.



/ инж. Димитр Рачев /

Отдел, подотдел или кадастр. номер																													
Площ, дека																													
Шифър по ВТН или местни труд. норми																													
Един. марка по ВТН																													
Количество																													
Нормо време по ВТН																													
Корекционен коефициент по ВТН																													
Кориг. нормовреме по ВТН																													
Разценка к. 6 х ч.ст. или к. 8 х ч.ст. в.																													
Задатка по разценка к. 5 х ч.ст. в.																													
Доплати за пренос на работна сила к. 10 х ч.ст. в.																													
Против работна сила к. 10 х ч.ст. в.																													
Процент за работна сила к. 10 х ч.ст. в.																													
Средствата за работна сила к. 10 х ч.ст. в.																													
Отпуски л.																													
УСМ к. 3 х ч.ст. в.																													
Срок за изпълнение (месеци)																													
Брой работни дни к. 16 х ч.ст. в.																													
Стойност на материалите, вкл. при работа с машини (л.)																													
Часи																													
км в час																													
бр. к.																													
тарифи																													
Разценка на транспорт (л.)																													
Процент за пренос на работна сила к. 10 х ч.ст. в.																													
Информацията за работна сила к. 10 х ч.ст. в.																													
Обща стойност на работна сила к. 10 х ч.ст. в.																													
Ед. цена на л. к. 23 х ч.ст. в.																													
Ед. цена на работна сила к. 23 х ч.ст. в.																													
Срок за изпълнение (от дата до дата)																													
Вид ЛЕСОВЪЗЛЪЖНА ДЕЙНОСТ																													
Описание: Извършване на работни групи																													
177 м	5	882	100 м	25	2,29	1,00	2,29	13,97	349,23	0,00	349,23	68,52	417,74	33,62	0,35	6,0	0,06	10,48	7,17	55	0,72	3,00	118,34	27,33	54,66	662,16	112,43	26,49	01.06.18.08.2024
216 м	4	882	100 м	20	2,28	1,00	2,28	13,91	278,16	0,00	278,16	54,57	332,73	26,78	0,28	6,0	0,05	8,14	5,71	50	0,57	3,00	85,09	21,14	42,68	517,56	129,19	25,88	01.06.18.08.2024
274 м	2	881	100 м	10	2,57	1,00	2,57	15,68	156,77	0,00	156,77	30,76	187,53	15,09	0,16	6,0	0,03	4,70	3,22	40	0,12	3,00	38,63	11,54	23,09	280,59	140,29	28,06	01.06.18.08.2024
Описание: Създаване на работни групи																													
177 м	5	857	100 м	25	1,55	1,00	1,55	9,46	236,38	0,00	236,38	46,38	282,75	22,76	0,23	6,0	0,04	7,09	4,85	55	0,49	3,00	80,10	18,50	36,99	448,19	89,64	17,93	01.07.18.07.2024
216 м	4	857	100 м	20	1,55	1,00	1,55	9,46	189,10	0,00	189,10	37,10	226,20	16,21	0,19	6,0	0,03	5,67	3,88	50	0,19	3,00	58,25	14,51	29,01	351,85	87,96	17,59	01.07.18.07.2024
274 м	2	857	100 м	10	1,55	1,00	1,55	9,46	94,55	0,00	94,55	18,55	113,10	9,10	0,09	6,0	0,02	2,84	1,94	40	0,19	3,00	23,30	6,96	13,92	160,23	84,61	16,92	01.07.18.07.2024
Описание: Пренос																													
177 м	5	830	100 м	25	3,48	1,00	3,48	21,23	265,35	0,00	265,35	52,06	317,41	25,55	0,26	6,0	0,04	7,96	5,45	55	0,54	3,00	89,91	20,76	41,53	503,13	100,63	40,25	01.07.31.07.2024
216 м	4	830	100 м	20	3,48	1,00	3,48	21,23	212,28	0,00	212,28	41,65	253,93	20,44	0,21	6,0	0,04	6,37	4,36	50	0,44	3,00	65,19	16,28	32,57	391,98	98,75	39,50	01.07.31.07.2024
274 м	2	830	100 м	10	3,48	1,00	3,48	21,23	106,14	0,00	106,14	20,82	126,96	10,22	0,11	6,0	0,02	3,18	2,18	40	0,22	3,00	26,16	7,82	15,63	189,97	94,99	37,99	01.07.31.07.2024
Общо за дейността 11 дека																													
Описание: Пренос отсечките на територията на групата																													
202 м	5	883	100 м	20	2,83	1,00	2,83	17,26	345,26	0,00	345,26	67,74	413,00	33,24	0,34	6,0	0,06	10,36	7,09	55	0,71	3,00	116,99	27,02	54,04	654,64	130,93	32,73	01.08.30.08.2024
203 м	9	882	100 м	20	2,46	1,00	2,46	15,01	337,64	0,00	337,64	66,24	403,88	32,51	0,34	6,0	0,06	10,13	6,93	55	0,69	3,00	114,41	26,42	52,84	640,19	71,13	28,45	01.08.30.08.2024
193 м	2	882	100 м	5	2,46	1,00	2,46	15,01	75,03	0,00	75,03	14,72	89,75	7,22	0,07	6,0	0,01	2,25	1,54	35	0,15	3,00	16,18	5,41	10,82	111,63	65,82	26,33	01.08.30.08.2024
Общо за дейността 11 дека																													
Описание: Създаване на работни групи																													
422 м	5	882	100 м	20	2,46	1,00	2,46	15,01	249,85	0,00	249,85	49,02	298,87	24,05	0,25	6,0	0,04	7,50	5,13	30	0,51	3,00	46,18	17,63	35,25	429,48	85,90	25,79	01.07.31.07.2024
Описание: Пренос																													
422 м	5				16,65				249,85	0	249,85	49,02	298,87	24,05	0,25	6,0	0,04	7,50	5,13	30	0,51	3,00	46,18	17,63	35,25	429,48	85,90	25,79	01.07.31.07.2024
Общо за дейността 11 дека																													
Описание: Пренос																													
202 м	2	830	100 м	8,00	3,48	1,00	3,48	21,23	169,82	0,00	169,82	33,32	203,14	16,35	0,17	6,0	0,03	5,09	3,49	55	0,55	3,00	64,74	2,88	5,55	290,77	145,38	36,35	01.08.31.08.2024
203 м	3,6	830	100 м	9,00	3,48	1,00	3,48	21,23	191,05	0,00	191,05	37,48	228,54	18,39	0,19	6,0	0,03	5,75	3,92	55	0,59	3,00	67,94	3,42	6,47	327,11	90,86	36,35	01.08.31.08.2024
193 м	0,8	830	100 м	2,00	3,48	1,00	3,48	21,23	42,46	0,00	42,46	8,33	50,79	4,09	0,04	6,0	0,01	1,27	0,87	35	0,09	3,00	9,15	1,90	2,42	66,08	8,34	33,44	01.08.31.08.2024
422 м	2	830	100 м	6,66	3,48	1,00	3,48	21,23	141,38	0,00	141,38	27,74	169,12	13,61	0,14	6,0	0,02	4,24	2,90	30	0,29	3,00	26,13	1,63	2,40	217,02	108,31	32,59	01.08.31.08.2024
Общо за дейността 11 дека																													
Всичко за дейността 11 дека																													
3440,44																													
0,00																													
3440,44																													
675,01																													
4115,45																													
331,23																													
3,48																													
0,00																													
0,54																													
98,51																													
67,44																													
0,00																													
6,74																													
0,00																													
20																													
21																													
22																													
23																													
24																													
25																													
Срок за изпълнение (от дата до дата)																													

Проверил :
Начальник отдела

П*/Налице са показани
подписи, като същите са
заверени съгласно Общия
регламент за защита на
личните данни (Регламент
(ЕС) 2016/679)

УТВЪРДИЛ:

ДИРЕКТОР ДП "ЮИДП":
/ инж. Димчо Радев /

СПЕЦИФИКАЦИЯ

за изпълнение на ЛКД на територията на ТП "ДГС Твърдица" през 2024г.

[illegible]

Изготовил:

ДИРЕКТОР ТП

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО
И ХРАНАТЕ

1